Prilog 4.

OPCI UVJETI UZ TROSKOVNIK

Cijene upisane u ovaj troSkovnik sadrze svu odStetu za pojedine radove i
dobave u odnosnim stavkama troSkovnika i to u potpuno dogotovljenom
stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i
zavr$ne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, sve sigurnosne
mjere po odredbama HTZ mjera i sli¢no.

Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se takoder i sva zakonska davanja,
kao i pripomo¢ kod izvedbe obrtnikih radova (zastita obrtni¢kih proizvoda:
stolarije, bravarije, limarije, i slino), sva potrebna ispitivanja gradevinskog i
drugih ugradenih materijala zbog podizanja kvalitete i Cvrstofe pojedinih
proizvoda.

Sav materijal koji se upotrebliava mora odgovarati postoje¢im tehnickim
propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji
odgovarajuci standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.

Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da Ce pravovremeno nabaviti sav
materijal opisan u pojedinim stavkama troskovnika. U slu¢aju nemoguénosti
nabave opisanog materijala tijekom izvodenja radova, za svaku ¢e se izmjenu
prikupiti ponude i u prisutnosti narucitelia i nadzornog inZenjera odabrati
najpovoljnija.

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o nacinu izvedbe
ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno traZiti objaSnjenje od naruitelja i
projektanta.

Ako tijekom gradnje dode do promijena, treba prije poCetka rada traZiti
suglasnost narucitelja i nadzornog inzenjera, takoder treba ugovoriti jediniénu
cijlenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u
gradevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inZenjera. Sve viSe radnje do kojih
dode uslijed promjene nacina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti nacin
utvrdene, upisane i ovjerene, nece se priznati u obracunu.

Obilazak lokacije nije obavezan. Prije izrade i dostave ponude preporuca se
zainteresiranim gospodarskim subjektima da izvrSe obilazak lokacije na kojoj
Ce se izvoditi radovi kako bi se mogli upoznati sa svim uvjetima na terenu u
svrhu procjene svih rizika i elemenata potrebnih za podnoSenje cjelovite
ponude.

Prema tome, ponudena cijena je konana cijena za realizaciju pojedine
troSkovnicke stavke i ne moze se mijenjati.



UVJETI UZ POJEDINE VRSTE RADOVA

Soboslikarsko li¢ilacki radovi

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom.
Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvodac
je duZan prije poCetka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne
za predvidenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se
mogu odraziti na kvalitetu radova, izvodac je duzan na to upozoriti narucitelja
radova jer se naknadno pozivanje na loSu podlogu nece uvaziti. Izvoda¢ moze
zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi
moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-liCilackih radova podloge
moraju biti Ciste od praSine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti,
Cada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili liciti dopuSteno je samo na suhu
i pripremljenu podlogu.

Na mjestima gdje je to potrebno unutrasnji zidovi prostorija prvo se
izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon suSenja tvoriti vrlo Cvrstu podlogu za bojanje disperzivnim
bojama. Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje,
vapna, gipsa, kita i drugog materijala. U cijenu stavke je ukljuen sav rad,
materijal i transport, te potrebna radna skela ukoliko nije drugacije navedeno u
opisu pojedine stavke.



POSEBNI UVJETI UZ TROSKOVNIK

Izvodenje radova obaviti ¢e se u dogovoru sa investitorom, a u skladu s
mogucénoS¢u investitora da oslobodi prostorije (sobe) koje se bojaju. Rok za
izvodenje radova je 15 radnih dana od potpisivanja Ugovora, uvodenja u
posao. Radovi ¢e se izvoditi iskljuCivo no¢u iza 22 sata pa do 6 sati ujutro.

Za razna ruSenja i Stemanja elemenata u gradevinarstvu nije dozvoljena
upotreba pneumatskih i vibracionih strojeva i pomagala. Dozvoliena je
upotreba manijih elektricnih busilica.

Okoli$ oko gradevine ne omogucuje stvaranje deponije materijala, a stvaranje
deponije u gradevini je zabranjeno. Prema tome doprema materijala treba biti
uskladena s dnevnom potroSnjom. Transport otpadnog materijala iz gradevine
u vanjski prostor pa do transportnog sredstva, obavlja se na nacin da ne dode
do prevelike buke i prasine

Po zavrSetku radova izvrsiti ¢e se komisijsko preuzimanje izvedenih radova,
sukladno ugovoru i ugovornom troSkovniku

Za radove nije pribavljen nikakav upravni akt o odobrenju gradenja ( jer se ne
radi o gradniji nove zgrade) niti odobrenje za rekonstrukciju ( jer se ne radi o
promjeni namjene ili promjeni lokacijskih uvjeta prema kojima je gradevina
izgradena, odnosno predmetni radovi smatraju se da predstavljaju investicijsko
odrzavanje, adaptaciju ili slicno, koje radove investitor ima pravo izvoditi
temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima uz uvjet
da koristi struéne usluge jer se radi o javnoj zgradi koja za svoju funkciju mora
imati uporabnu dozvolu, pa sanacione radove treba izvesti sukladno propisima
koji osiguravaju tehni¢ku ispravnost za njeno daljnje koristenje.



